



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

C.A.P.91020 C.F.82007940818 PartitaIVA00584590814

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE NELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

Committente: Dott. Gaspare Giacalone Sindaco pro- tempore
del Comune di Petrosino
Piazza della Repubblica - 91020 Petrosino

QUADRO ECONOMICO

**EL
05**

	Committente IL SINDACO Dott. Gaspare Giacalone	Il Progettista Arch. Vito Laudicina
Data 04 Febbraio 2019	IL DD. LL. _____	IL RUP Ing. Vincenzo Tumbarello

Descrizione	Parziali	Importi
A) Lavori		
Lavori a Misura	306.557,07	
Lavori a Corpo		
Lavori in Economia		
Sommani i Lavori		306.557,07
a detrarre		
Costo della Manodopera	75.602,51	
Costo della Sicurezza	1.386,26	
Sommano le detrazioni		76.988,77
B) Lavori a Base d'Asta		229.568,30
C) Somme a disposizione		
Imprevsisti	15.327,85	
Oneri tecnici per direzione dei lavori interna	4.904,91	
I.V.A sui lavori	30.655,71	
Oneri tecnici per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva esterna	8.396,59	
I.V.A. sugli oneri tecnici incarico esterno	1.847,25	
Conferimento in discarica	500,00	
Arrotondamenti	6,15	
Totale Somme a Disposizione		61.638,46
D) Totale Complessivo		368.195,53